1. OBJETO

DEPARTAMENTO DE POLICIA

DIVISAO DE PROJETOS

PENAL

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

=

G
\%’
divisaoprojetos@policiapenal.pr.gov. ‘TOO po

(41) 3294-2987

Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri
CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

1.1.Contratagdo, por dispensa de licitagéo, assim preconizado pelo Art. 74 da Lei de Licitagbes e
Contratos Administrativos n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e pelo art.152 do Decreto Estadual
n°10.086 de 17 de janeiro de 2022, pelos periodos de 24 meses ou 2 ano(s) de acordo com o

item, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso, para

futura e eventual subscricdo (assinatura) das licencas de Programa para orcamento ORCAFAS-

CIO e Modulos com planilhas adicionais, na modalidade Software como Servi¢co (SaaS) com o

intuito de atender a Divisdo de Projetos da PPPR.

Cédigo

Lote | ltem GMS

Descrigcdo do objeto

Fabricante

Qtd.

Valor total
maximo

1 1 118

Licenca Software OrgaFascio

— Modulo Basico Or¢camento

— até 5 pessoas simultaneas
— assinatura 24 meses

OrcaFascio

R$ 2.198,00

1 2 118

Licenca Software OrgaFascio
— Médulo Bases Adicionais
— até 5 pessoas simultaneas
— assinatura 24 meses

OrcaFascio

R$ 2.198,00

1.2.ESPECIFICACOES TECNICAS

Orcgafascio - Modulo Orgcamento

Fornecedor: ORCAFASCIO

Descricao

O produto Orgafascio é uma solucdo de software desenvolvida pela 3F LTDA. que tem como
objetivo fornecer o médulo operacional para elaboracdo de orcamentos com base em diversas
tabelas oficiais usadas pelo Brasil.
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Principais funcionalidades e caracteristicas

e Elaboracao de planilhas orgamentarias

e Banco de dados SINAPI atualizado mensalmente

e Criacdo de um Banco de Dados Proprio;

e Importacdo de base prépria de composicdes;

e Exportacéo de bases de composi¢des proprias;

e Cronograma Fisico / Financeiro

e Copia de Orgcamento(s) e Composicao(s) para reaproveitamento de conteldo;

¢ Importagéo de itens de outro orgamento para reaproveitamento de conteldo;

o Importacdo de orcamentos do Excel;

e Ajuste no valor do orgamento e composi¢ao;

e Envio de Copia do Or¢gamento para terceiros;

e Todos os Relatérios em XLS e XLSX;

o Comparador de Orgamento;

o Compatibilizacdo de bases;

¢ Inteligéncia artificial;

e Orgamento Colaborativo Real-Time;

e Cadastro de BDI;

e Cadastro de Encargos Sociais de acordo com a Legislacao;

e Gerenciador de Sugestao do Sistema;

e Método de Célculo por Bases;

e Relatorios: Orcamento Sintético, Orcamento Sintético com Valor da Mao de Obra, Orca-
mento Sintético com Valor da M@o de Obra e Material, Or¢camento com Composi¢Ges Anali-
ticas, Composi¢Bes Analiticas com Preco Unitario, Curva ABC de Insumos, Curva ABC de

Servigos e Cronograma Fisico / Financeiro;

Capacitacéo

Sao oferecidas as capacitacdes ao Usuario do Produto. A capacitacdo de usuarios do produto
tem como objetivo preparar um grupo de pessoas dedicadas a operacdo diaria do sistema,
compreendendo o fluxo operacional e uso das funcionalidades basicas dos modulos do produto.

Validade
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Licenca de 24 meses ou 2 ano

Orcgafascio - Médulo Bases Adicionais Fornecedor: ORCAFASCIO

Descricao

O produto Orcafascio Bases Adicionais é uma solugdo de software desenvolvida pela 3F
LTDA que tem como objetivo fornecer planilhas complementares para elaboracdo de orgcamen-
tos.

Principais funcionalidades e caracteristicas
e SICRO 3 - 26 estados + DF
e SICRO 2 - 26 estados + DF
e SETOP-MG
e SUDECAP - MG
e SIURB-SP
e SIURB INFRA
e |OPES-ES
e ORSE-SE
e SEINFRA-CE
e SEDOP - PA
e CPOS/CDHU-SP
e AGESUL
e AGETOP CIVIL
e AGETOP RODOVIARIA
e CAEMA -MA

e EMBASA

e CAERN

e FDE

e EMOP-RJ
e COMPESA
e DER-PR
e SCO-RJ

e SBC - 23 estados + DF

Capacitagao

Sao oferecidas as capacitacdes ao Usuario do Produto. A capacitacdo de usuarios do produto
tem como objetivo preparar um grupo de pessoas dedicadas a operacdo diaria do sistema,
compreendendo o fluxo operacional e uso das funcionalidades basicas dos modulos do produto.

. )
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Validade

Licenca de 24 meses ou 2 anos

1.3.DA PADRONIZAGCAO

A padronizacao é plenamente garantida pela inexigibilidade, na qual cada fornecedor ga-
rante o controle da padronizacao pela versao do software fornecido e a compatibilidade de suas

atualizagoes.

1.4.D0 FORNECIMENTO

As licengas ou subscricdes deverdo ser enviadas por e-mail com uma chave virtual de
ativagao alfanumérica ou por intermédio de acesso ao sitio eletrénico do fabricante a area ex-
clusiva da contratante que, através de credenciais especificas, ter4 acesso ao download das li-
cengas, conforme quantitativo especificado pelo contrato firmado.

Para os treinamentos, suportes, consultorias e servicos em nuvem, devera ser enviado

um usudario e senha de acesso por e-mail ou via sitio eletrénico especifico.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATACAO

Visando a melhoria da qualidade dos servigos de Arquitetura, Engenharia, Construgéo e
Operacéo (AECO) durante todo o ciclo de vida dos empreendimentos publicos, foi publicado o
Decreto Estadual n°10.086/2022, que regulamentou a nova lei federal de licitagbes e dedicou
capitulo especifico & teméatica BIM*, definindo as fases de implantacéo da metodologia nos 6r-
gaos estaduais, bem como a obrigatoriedade da exigéncia do BIM nas contrata¢des publicas de
obras e servigos de engenharia e/ou em agbes de mesma natureza, financiadas com recursos

do Governo do Estado.

! Conforme o Decreto Estadual n® 10.086/2022:

XII - Building Information Modelling (BIM) ou Modelagem da Informagao da Construgdo - conjunto de tecnologias e processos
integrados que permite a criacdo, a utilizagdo e a atualizagdo de modelos digitais de uma construgdo, de modo colaborativo,
que sirva a todos os participantes em qualquer etapa do ciclo de vida do empreendimento
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Levando em consideracao a agilidade e precisdo atingiveis, com a aplicacdo de ferramen-
tas que auxiliam no desenvolvimento de projetos, ainda com a utilizacdo de plataformas que
auxiliam na elaboracao de planilhas orcamentérias e composi¢des necessarias para fundamen-
tar com informagdes que apoiam as tomadas de decisdes que envolvem contratacdes de obras
publicas do Estado.

No que se refere a aplicacdo de novos recursos disponiveis no mercado, para desenvol-
vimento de projetos complementares e ferramentas que apoiam no desenvolvimento de orga-
mentos, a presente aquisicdo visa garantir maior eficiéncia, celeridade e consequentemente
economia de recursos humanos e financeiros a Administragdo Publica.

O trabalho realizado pelo Centro de Engenharia e Arquitetura na busca de solucdes de
ferramentas que atendessem as necessidades levantadas ocorreram em quatro etapas, con-

forme exposto a seguir:

1. Pesquisa e definicdo de requisitos

A Divisdo de Projetos (DP), por meio de pesquisa de funcionalidades obteve informa-
¢Oes acerca das plataformas disponiveis no mercado. Com as informacdes foi possivel fazer a
comparacéo entre funcionalidades, curva de aprendizagem, facilidade de implantacéo e recur-

sos aplicaveis.

No que trata o uso de ferramentas para auxilio na elaboracdo de projetos complementa-

res, nao foi encontrado softwares que atendam as necessidades além do apontado.

Sobre ferramentas disponiveis, ndo foi encontrado outro fornecedor que atenda as ne-

cessidades da Administracao Publica com as especificidades levantadas.

2. Prospeccao de mercado

A partir da listagem das principais funcionalidades técnicas para os softwares, aponta-
das como necessarias a DP avancou nas discussdes com a equipe interna para definicdo dos
demais aspectos determinantes para aquisicdo das soluc¢des diretamente do mercado, a exem-
plo: Funcionalidades essenciais, integracdo com softwares ja usados no fluxo de trabalho, faci-

lidade de implementacéo, vantajosidade financeira.
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3. Realizacdo de prova de conceito

Apbs aprovacgdo pela equipe lotada no CEA, que avaliou a aplicabilidade do conjunto de
programas, verificou-se que é importante a adequacao do fluxo existente, com a insercdo das
ferramentas para trazer maior assertividade e celeridade nas etapas internas, dispensando a

aplicacao da realizacdo da prova de conceito apés demonstracao.

4. Validacdo quanto ao atendimento dos requisitos

Considerando a necessidade da realizacdo de testes dos softwares com o objetivo de
subsidiar o aperfeicoamento e o0s ajustes necessarios para o pleno funcionamento do referido
antes de sua disponibilizacdo a equipe de engenharia responséavel pela elaboracdo, contrata-
¢ao, gestéo e fiscalizacdo de projetos e obras publicas, seré aplicado a projeto inicial e replica-
¢ao posterior.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descri¢do da solucao esta demonstrada pelo item 1.2 que apresenta informacdes
estruturadas e detalhadas do produto, como descricdo e respectivo fornecedor, des-

cricdo quanto a aplicagdo, bem como, principais caracteristicas e funcionalidades;

3.2. O ciclo de vida do produto é dado pelo periodo de sua licenga, a qual € inteiramente
coberto pela garantia.

3.3. As exigéncias de garantia e suporte técnico estdo mencionadas no item 10.1 Obriga-

¢Oes do Contratado.

4. DA PESQUISA DE PRECOS

Considerando a presente contratagdo como um instrumento fundamental para atender
ao interesse publico — dada sua natureza estratégica — e a importancia de garantir a seguranca
e o dominio tecnoldgico, deve ser conduzida pelo proprio Estado. Diante disso, a pesquisa de
preco toma como referéncia os valores apresentados no mapa de preco fl. 30, mov. 6, protocolo

25.253.153-0, com precos aplicados a outros Estados e Municipios.
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5. PARCELAMENTO DO OBJETO
N&o é tecnicamente viavel parcelar o objeto a ser contratado.

6. SUSTENTABILIDADE

6.1. As préticas e/ou critério de sustentabilidade apresentados pelo art.361 do Decreto es-
tadual n° 10.086, de 17 de janeiro de 2022, ndo séo aplicaveis ao objeto da presente
licitacao, visto que as licencas aplicadas neste processo serdo fornecidas através de
chaves virtuais enviadas por e-mail ou acessadas por meio de ambiente suportado

por nuvem.
7. CONTRATACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por tratar de contratacéo por inexigibilidade a licitagdo ndo é destinada a ampla con-
corréncia, ou seja, ndo é viavel a competicdo entre fornecedores, além do afastamen-
to do tratamento privilegiado destinado as ME e EPP se da com fulcro no art. 120, I,
do Decreto Estadual10.086/2022, que ressalva a aplicacdo das disposi¢des dos arts.
117 a 119 do referido decreto na hipétese da licitagéo for inexigivel ou dispensavel,
nos termos dos arts. 74 e 75 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

8. CLASSIFICACAO DOS BENS E SERVICOS COMUNS

O objeto dessa licitagdo é classificado como bem comum, pois possui especificacées
usuais de mercado, conforme estabelece o inciso Xlll do artigo 6° da Lei Federal n° 14.133, de
2021.

9. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO
OBJETO
9.1. A CONTRATADA deverd disponibilizar as licengas de forma remota, via web no pra-

zo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da divulgacao do contrato no Portal Nacio-

nal de Contratagfes Publicas (PNCP).

9.1.1. Fica a equipe técnica da CONTRATADA responsavel pela apresentacdo para im-

plantacéo do produto.
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9.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a prestar todos os esclarecimentos necessarios
para a implantacdo do produto, além de prestar todo o auxilio e suporte, inclusive com
profissionais especializados, para que a solucéo possa ser adequadamente implantada e

entre em funcionamento na contratada dentro do prazo previsto.

9.2. Do recebimento das licencas. A CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, Emitido pelo responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de
sua conformidade com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

9.2.1. As CONTRATANTE podera rejeitar o recebimento das licengas, no todo ou em

parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referén-

cia e na proposta, devendo a CONTRATADA substitui-las no prazo de 10 (dez) dias

Uteis, a contar da notificagdo do contratado, sem custas ao Estado. Ainda sem exclusdo

de possivel aplicagédo de sang¢des e penalidades.

9.3. A Contratante emitirh o Termo de Recebimento Definitivo no prazo de 10 (dez) dias
teis, contados do Recebimento Provisoério, apos a verificagdo da sua conformidade
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, mediante termo cir-
cunstanciado.

9.3.1. Na hipotese da verificagdo a que se refere o sub-item anterior ndo ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento defi-

nitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.4. O recebimento Provisoério ou Definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade do

contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

9.5. Os critérios para o recebimento estédo especificados na minuta do contrato.
10. OBRIGACOES DO CONTRATADO E CONTRATANTE

10.1. S&o obrigacdes do Contratado:

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cGes, conforme especificacdes,

prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
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na qual constardo as indicacBes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia,

acompanhado dos manuais relacionados neste Termo de Inexigibilidade.

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 0s
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990.

10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de refe-

réncia, o objeto com avarias ou defeitos.

10.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que an-
tecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previs-

to, com a devida comprovagao.

10.1.5. Indicar preposto para representa-lo durante a execucdo do contrato, e manter

comunicacao com representante da Administragédo para a gestao do contrato.

10.1.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga-

¢Oes assumidas, todas as condi¢fes de habilitacéo e qualificagéo exigidas na licitagao.

10.1.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, conforme legis-

lacdo vigente.

10.1.8. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimen-

to do contrato.

10.1.9. N&o se utilizar da presente contratacdo para obter qualquer acesso ndo autoriza-

do as informacgdes do contratante.

10.1.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto

quando houver.

10.1.10.1. Alteracdo qualitativa do projeto ou de suas especificacdes pela Administra-

cao;
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10.1.10.2. Retardamento na expedicdo da ordem de execucdo do servigo ou a autori-
zacao de fornecimento, interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do

ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administragéo;

10.1.10.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela Lei Federal n° 14.133, de 2021;

10.1.11. Responder civil, penal e administrativamente quanto a divulga¢édo indevida ou
ndo autorizada de informacgdes, realizada por ela ou por seus empregados.

10.1.12. A contratada obriga-se a cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabili-
tado da Previdéncia Social e para aprendiz”’, bem como observar o art. 625, §§ 1° e 2°, do
Decreto Estadual n® 10.086/2022”.

10.2. Sdo obrigacfes do Contratante:
10.2.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos;

10.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pelo Contratado, de

acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificagdes constantes no edital e da proposta, para fins de

aceitacdo e recebimento definitivo;

10.2.4. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades

verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

10.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigac6es do Contratado, através de

comissao ou de servidores especialmente designados;

10.2.6. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;

10.2.7. Efetuar as eventuais retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e

fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;

10
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10.2.8. Emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do
contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protela-

térios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do contrato;

10.2.9. Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracéo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugéo do

contrato até a data de extingéo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

10.2.10. Adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas,
guando se constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter
copias dos documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos

ilicitos de sua competéncia;

10.2.11. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.

10.2.12. As Partes contratantes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao
previstas na legislagéo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992) e a Lei Anticorrupcao (Lei n° 12.846/2013) e se comprometem a cumpri-las
fielmente, por si e por seus sdcios, administradores e colaboradores, bem como exigir o

seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.
11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo nado superior a 30
(trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, ap6s comprovado o adimple-
mento do Contratado em todas as suas obrigacdes, j4 deduzidas as glosas e notas
de débitos e mediante verificacdo do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emiti-
do por meio do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servicos — GMS, destinado
a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do
Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federacédo) e Municipal, com o
FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposi¢cdes

do Termo de Referéncia.
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11.2. Nenhum pagamento seré efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos,
bem como enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas
na Nota Fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigagbes contratu-
ais.

11.3. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor, dos dados
da conta corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o
disposto no Decreto n° 4.505, de 2016, ressalvadas as excec¢des previstas no mesmo
diploma legal.

11.4. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta ndo tenha sido paga, os va-
lores seréo descontados da fatura apresentada.

11.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do contratante, conforme designagéo

e CNPJ definidos no contrato, constando numero da licitagcdo, lote/item.

11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compen-
sacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) | =0,00016438
I =(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATA-
CAO

12.1. A selecéo no processo de inexigibilidade, no qual ocorre a singularidade do objeto e

12
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do contratado, é realizada através da demonstracdo da inviabilidade de competicéo
mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaragéo do fabri-
cante ou outro documento idéneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou
prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a pre-
feréncia por marca especifica, conforme 84° do Art. 23 da Lei Federal 14.133 de 1° de
abril de 2021 e art. 150 do Decreto Estadual 10.086 de 17 de janeiro de 2022,

12.2. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Termo de Referén-
cia.

12.3. Os critérios de qualificagao econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estao previstos no edital.

12.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serédo:

12.4.1. Mediante Inexigibilidade, conformidade dos precgos praticados devera ser compro-
vada pelo atendimento ao art. 368 do Decreto Estadual 10.086, de 17 de janeiro de 2022:
e pela pesquisa de notas fiscais emitidas para outros contratantes, conforme 84° do Art.
23 da Lei Federal 14.133 de 1° de abril de 2021 e art. 150 do Decreto Estadual 10.086 de
17 de janeiro de 2022.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fus&o, ciséo

ou incorporacédo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a)Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacédo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e

c)N&o haja prejuizo a execucéo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Admi-

nistragdo a continuidade do contrato.

13.2. A alteragdo subjetiva a que se refere o item 13.1 devera ser formalizada através de

Termo Aditivo ao contrato.
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14. SUBCONTRATACAO

14.1. Nao sera admitida a subcontratagédo das subscri¢cdes (assinaturas) dos softwares ob-
jeto desta licitacdo, visto carater de inexigibilidade.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Nao havera exigéncia da apresentacdo de garantia da contratacdo ou fianca, con-
forme os artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, visto que a contratacéo
nao envolve questdo de alta complexidade técnica nem apresenta grande vulto finan-

ceiro, razes constantes do Termo de Inexigibilidade.

16. DO CONTROLE DE EXECUCAO

16.1. A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a empreitada por preco

unitario;

16.2. A execuc¢do do contrato serd iniciada em até 10 (dez) dias Uteis contados da divul-
gacéo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

16.3. Os servicos devem ser recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu acom-
panhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério detalhado,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de 10
(dez) dias uteis;

16.3.1. Da necessidade de adequacdes, cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concre-

to visando fixar prazo para as corregoes;

16.4. Nos termos do Art. 359 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, podera ser dispensado
0 recebimento provisério nos servigos até o valor previsto no inciso Il do art. 75, da
Lei Federal n° 14.133, de 2021, desde que ndo se componham de aparelhos, equi-

pamentos e instalacdes sujeitos a verificacdo de funcionamento e produtividade;

16.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, conta-
dos do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo detalhado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais;
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16.5.1. Na hipotese da verificacao a que se refere o item anterior ndo ser procedida den-
tro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo;

16.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela so-
lidez e pela seguranca do fornecimento do objeto ou do servigo, nem a responsabili-
dade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

16.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em de-
sacordo com as especificagfes constantes do termo de referéncia, da proposta ou do
contrato, podendo ser fixado pelo fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do servigo, a custa do contratado,

e sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
17. VIGENCIA
17.1. Da vigéncia da contratagao
17.1.1. O prazo de vigéncia da contratacdo seré de 24 (vinte e quatro) meses.
17.2. Da vigéncia do contrato
17.2.1. O contrato a ser firmado tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses.

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme disposto na
Lei Federal n° 10.192, de 2001, utilizando-se o indice de Custo da Tecnologia (ICTI-
IPEA), visto ser o indice apropriado para a correcao dos valores contratuais relacio-
nados as solucdes tecnoldgicas pela Administracao Publica;

18.1.1. A data-base serd vinculada a data do orcamento estimado 03/07/2026;

18.1.2. O reajuste serd concedido mediante simples apostila, conforme dispde o art. 136
da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

18.1.3.0 reajuste dos precos depende de pedido do fornecedor, que deve ser protocola-

15

16:42. Demais assinaturas na folha 662a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 491f4856ce02af73c05a414b2d1b490d

Assinatura Avancgada realizada por: Angelica Trentin (XXX.130.240-XX) em 16/07/2026 16:43. Inserido ao protocolo 25.253.153-0 por: Angelica Trentin em: 16/07/2026




DIVISAO DE PROJETOS (a1) 32942987

,
DEPARTAMENTO DE POLICIA PENAL E divisaoprojetos@policiapenal.pr.gk’ 20 O

ﬂ Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri
CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

do até trinta dias antes do fim do periodo enunciado no item 18.1.1.

18.1.4.0 transcurso do periodo citado no item 18.1.1; sem o requerimento do fornecedor
implica em precluséo;

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera con-
tado a partir do Ultimo reajuste;

18.3. Nao serao admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data de
sua assinatura;

18.4. A concessao de reajustes ndo pagos ha época oportuna sera apurada por procedi-
mento préprio.

19. DA REVISAO E ATUALIZACAO DOS PRECOS

19.1. A administragdo podera revisar 0s pregos registrados, mediante comprovagdes e
justificativas, obedecido ao disposto nos Artigos 301 a 303 do Decreto Estadual n°
10.086, de 2022, bem como devera proceder a atualizacdo desses precos nos termos
do Art. 304 desse Regulamento Estadual.

20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Em atendimento ao principio da completude do planejamento da contratacao e visando a
adequada instrucdo do processo referente ao Plano de Contratagfes Anual — PCA 2026, infor-
ma-se que a presente demanda encontra-se devidamente registrada no referido instrumento,
sob o numero de ordem 4683, assegurando sua compatibilidade com o planejamento orca-
mentario e administrativo do érgao.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

O licitante e o contratado que incorram em infracfes sujeitam-se as sancdes administra-
tivas previstas no Art. 156 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e nos Arts. 193 ao 227 do Decreto
n° 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do
gue prevé o Capitulo 1I-B do Titulo XI do Codigo Penal.
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DIVISAO DE PROJETOS

22. DECRETO ESTADUAL

Os servidores que subscrevem este Termo de Inexigibilidade atestam que observaram
integralmente a regulamentacéo estabelecida pelo Decreto n° 10.086 de 2022 e as orientacdes

constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 16 de julho de 2026

Assinado eletronicamente
Angélica Trentin
Responsavel pela elaboracéo do Termo de Inexigibilidade

Assinado eletronicamente
Rodnei Santos de Oliveira
Responsavel pela aprovacdo do Termo de Inexigibilidade
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